

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

JKSO:

Miesto: Hlohovec

Objednávateľ:

SPORTA Aréna s.r.o.

Zhotoviteľ:

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Spracovateľ:

Tomáš Pohoril

Poznámka:

ČS:

Dátum: 12.3.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 40058328

IČ DPH: SK1020094823

Cena bez DPH

1 626 243,98

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	1 626 243,98	374 036,12

Cena s DPH

v

EUR

2 000 280,10

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Miesto: Hlohovec

Dátum:

Objednávateľ: SPORTA Aréna s.r.o.

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Tomáš Pohorl

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 626 243,98	2 000 280,10
01	Rekonštrukcia stropu v hale	333 722,91	410 479,18
02	Rekonštrukcia osvetlenia	80 213,94	98 663,15
03	Rekonštrukcia interiéru	792 124,27	974 312,85
03.1	časť A	205 638,66	252 935,55
03.2	časť C	570 207,55	701 355,29
03.3	časť D	16 278,06	20 022,01
04	Spojovací krčok - debarizácia	18 119,05	22 286,43
05	Ozvučenie haly	80 971,25	99 594,64
06	LED technológia	321 092,56	394 943,85


**Tomáš Pohorl**
943 58 Kamenný Most 499
tel.: +421 907 741 995
IČO: 40 058 328
IČ DPH: SK1023094223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Objekt:

01 - Rekonštrukcia stropu v hale

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SPORTA Aréna s.r.o.

Zhotoviteľ:

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Spracovateľ:

Tomáš Pohorl

Poznámka:

ČS:

Dátum: 12.3.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 40 058 328

IČ DPH: SK1020094823

Cena bez DPH

333 722,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	333 722,91	23,00%	76 756,27

Cena s DPH

v EUR

410 479,18

Projektant

Spracovateľ



Tomáš Pohorl

943 58 Kamenný Most 499

tel.: +421 907 741 936

IČO: 40 058 328

IČ DPH: SK1020094823

5

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Objekt: 01 - Rekonštrukcia stropu v hale

Miesto:

Objednávateľ: SPORTA Aréna s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

BEVVA s.r.o.

Tomáš Pohorí

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

333 722,91

HSV - Práce a dodávky HSV

67 033,47

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

67 033,47

PSV - Práce a dodávky PSV

264 497,42

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

264 497,42

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

2 192,02



ROZPOČET

Stavba:

Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Objekt:

01 - Rekonštrukcia stropu v hale

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

SPORTA Aréna s.r.o.

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Tomáš Pohorl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

333 722,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

67 033,47

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

67 033,47

1	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	26 000,000	0,89	23 140,00
2	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	26 000,000	1,02	26 520,00
3	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	26 000,000	0,52	13 520,00
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,493	19,28	337,27
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	157,437	0,66	103,91
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	17,493	15,93	278,66
7	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	17,493	6,45	112,83
8	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	17,493	146,16	2 556,78
9	K	979089714.S	Prenájom kontajneru	ks	2,000	232,01	464,02

D PSV

Práce a dodávky PSV

264 497,42

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

264 497,42

10	K	767581802.S	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	m2	2 915,550	9,68	28 222,52
11	K	767582800.S	Demontáž podhládov roštov, -0,00200t	m2	2 915,550	2,30	6 705,77
12	K	767584709R	Dodávka + Montáž podhládov - napínací podhlád z PVC folie	m2	2 915,550	77,75	226 684,01
13	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 561,894	1,13	2 885,12

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

2 192,02

14	K	000500024.S	Príprava staveniska - ochrana existujúcich konštrukcií	eur	1,000	2 192,02	2 192,02
----	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------

**Tomáš Pohorl**
943 58 Kamenný Most 439
tel.: +421 907 741 995
IČO: 40 058 328
IČ DPH: SK1020094823

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Objekt:

02 - Rekonštrukcia osvetlenia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SPORTA Aréna s.r.o.

Zhotoviteľ:

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Spracovateľ:

Tomáš Pohorl

Poznámka:

ČS:

Dátum: 12.3.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 40 058 328

IČ DPH: SK1020094823

Cena bez DPH			80 213,94
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	80 213,94	23,00%	18 449,21
Cena s DPH			98 663,15
v EUR			

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Objekt:

02 - Rekonštrukcia osvetlenia

Miesto:

Objednávateľ:

SPORTA Aréna s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

BEVVA s.r.o.

Tomáš Pohoril

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu


80 213,94

M - Práce a dodávky M

80 213,94

21-M - Elektromontáže

80 213,94



ROZPOČET

Stavba:

Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Objekt:

02 - Rekonštrukcia osvetlenia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

SPORTA Aréna s.r.o.

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Tomáš Pohori

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

80 213,94

D		M	Práce a dodávky M				80 213,94
D		21-M	Elektromontáže				80 213,94
1	K	210201964.S	Montáž svetidiel	ks	527,000	63,20	33 306,40
2	M	348110001.01	Svietidlo DN145C LED20S/840 PSU II WH	ks	252,000	70,99	17 889,48
3	M	348110001.02	Svietidlo WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	ks	48,000	98,27	4 716,96
4	M	348110001.03	Svietidlo RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	ks	146,000	91,96	13 426,16
5	M	348110001.04	Svietidlo WL140V LED20S/840 PSU WH	ks	51,000	104,89	5 349,39
6	M	348110001.05	Svietidlo SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	ks	15,000	322,07	4 831,05
7	M	348110001.06	Svietidlo SP350Z SW2	ks	15,000	46,30	694,50



Tomáš Pohori
943 58 Kamenný Most 499
tel.: +421 907 741 995
ICO: 40 058 328
IDPH: SK1020094823

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Objekt:

03 - Rekonštrukcia interiéru

Časť:

03.1 - časť A

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SPORTA Aréna s.r.o.

Zhotoviteľ:

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Spracovateľ:

Tomáš Pohorl

Poznámka:

ČS:

Dátum: 12.3.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 40 058 328

IČ DPH: SK1020094823

Cena bez DPH

205 638,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	205 638,66	23,00%	47 296,89

Cena s DPH

v EUR

252 935,55

Projektant

Spracovateľ



Tomáš Pohorl
943 58 Kamenný Most 499
tel.: +421 907 741 666
IČO: 40 058 328
IČ DPH: SK1020094823

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu
Objekt: 03 - Rekonštrukcia interiéru
Časť: 03.1 - časť A

Miesto:
Objednávateľ: SPORTA Aréna s.r.o.
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant: BEVVA s.r.o.
Spracovateľ: Tomáš Pohoril

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	205 638,66
D1 - demontáže	16 460,12
10 - práca	62 895,38
30 - materiál	126 283,16



ROZPOČET

Stavba:

Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Objekt:

03 - Rekonštrukcia interiéru

Časť:

03.1 - časť A

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

SPORTA Aréna s.r.o.

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Tomáš Pohori

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

205 638,66

D	D1	demontáže					16 460,12
1	K 1	demont vstup podlaha	m2	17,000	6,32	107,44	
2	K 2	demont stropné panely	m2	195,000	11,47	2 236,65	
3	K 3	oškrabanie stará malovka	m2	314,000	3,80	1 193,20	
4	K 4	oškrabanie stará malovka rozcvičovňa	m2	1 325,000	3,69	4 889,25	
5	K 5	demont linoleum šatne	m2	102,000	6,27	639,54	
6	K 6	demont vinyl rozcvičovňa	m2	237,000	6,07	1 438,59	
7	K 7	demont nábytok šatne	ks	2,000	754,56	1 509,12	
8	K 8	demont kúpeľne	kpl	2,000	1 488,96	2 977,92	
9	K 9	vývoz odpadu	ks	3,000	489,47	1 468,41	

D	10	práca					62 895,38
10	K 11	vysprávka stien + nová malovka	m2	314,000	12,51	3 928,14	
11	K 12	vysprávka stien + nová malovka rozvíčovňa	m2	1 325,000	3,77	4 995,25	
12	K 13	nivelizovanie podláh šatne	m2	195,000	9,86	1 922,70	
13	K 14	nivelizovanie podláh rozvíčovňa	m2	237,000	9,82	2 327,34	
14	K 15	nové spádovanie podlaha+betonáž	m2	80,000	8,75	700,00	
15	K 16	nový rozvod voda odpad	kpl	1,000	10 230,58	10 230,58	
16	K 17	vodár /kompletáž- nahadzovanie	kpl	1,000	3 538,72	3 538,72	
17	K 18	nové odsávanie stropy	m2	195,000	27,97	5 454,15	
18	K 19	vysprávka steny pod obklady/práca	m2	314,000	8,40	2 637,60	
19	K 20	obklad/dlažba (práca)	m2	80,000	30,39	2 431,20	
20	K 21	osadenie nový nábytok šatne	ks	2,000	5 510,92	11 021,84	
21	K 22	nové rozvody LED	ks	2,000	740,21	1 480,42	
22	K 23	osadenie a dopojenie LED	ks	2,000	746,02	1 492,04	
23	K 24	pokládka linoleum šatne	m2	120,000	15,19	1 822,80	
24	K 25	pokládka podlahovina rozvíčovňa	m2	225,000	14,68	3 303,00	
25	K 26	soklové lišty vstupy a šatne-práca	bm	350,000	10,02	3 507,00	
26	K 27	soklové lišty vstupy a rozvíčovňa-práca	bm	114,000	9,88	1 126,32	
27	K 28	interiérové dvere(montáž)	ks	9,000	80,56	725,04	
28	K 29	zrkadlá kúpeľne	ks	4,000	62,81	251,24	

D	30	materiál					126 283,16
29	M 31	vysprávka stien + nová malovka	m2	314,000	12,39	3 890,46	
30	M 32	vysprávka stien + nová malovka rozvíčov.	m2	1 325,000	12,58	16 668,50	
31	M 33	nivelizovanie podláh šatne	m2	195,000	18,56	3 619,20	
32	M 34	nivelizovanie podláh rozvíčovňa	m2	225,000	18,41	4 142,25	
33	M 35	nové spádovanie podlaha+betonáž	m2	80,000	7,37	589,60	
34	M 36	kúrenie výmena radiátorov	kpl	1,000	2 222,91	2 222,91	
35	M 37	nové odsávanie stropy	m2	195,000	36,05	7 029,75	
36	M 38	nové stropné kazety	m2	195,000	18,35	3 578,25	
37	M 39	vysprávka steny pod obklady/materiál	m2	314,000	6,11	1 918,54	
38	M 40	obklad/dlažba (materiál)	m2	80,000	21,13	1 690,40	
39	M 41	podlahové žľaby líniové	ks	4,000	752,08	3 008,32	
40	M 42	Sprchové batérie + set	ks	4,000	494,63	1 978,52	
41	M 43	Umývadlo nástenné	ks	5,000	96,97	484,85	
42	M 44	Umývadlová batéria	ks	5,000	48,38	241,90	
43	M 45	wc závesné + závesný systém+tlačítko	ks	4,000	494,66	1 978,64	
44	M 46	Nábytkové zostavy šatne	ks	2,000	14 449,93	28 899,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	M	47	Linoleon šatne	m2	195,000	36,20	7 059,00
46	M	48	soklové lišty šatne+ vstupy	bm	350,000	6,29	2 201,50
47	M	49	soklové lišty rozvíčovňa	bm	114,000	6,21	707,94
48	M	50	skrinky METALOBX(skriňa, zámky)	ks	10,000	519,79	5 197,90
49	M	51	lavice METALOBX(ks	2,000	197,57	395,14
50	M	52	stropné svetlá (materiál)	ks	230,000	99,94	22 986,20
51	M	53	zrkadlá kúpeľne	ks	4,000	37,74	150,96
52	M	54	interiérové dvere(materiál)	ks	9,000	214,65	1 931,85
53	M	56	lepidlo 25kg keraflex extra S1	ks	25,000	36,56	914,00
54	M	57	šk. hmota ULTRACOLOR PLUS 5kg	ks	5,000	35,69	178,45
55	M	58	hydroiz. páska MAPEBAND EASY 10bm	ks	10,000	58,50	585,00
56	M	59	MAPEGUM WPS 10kg hydroizolácia	ks	5,000	108,81	544,05
57	M	60	silikón MAPESIL AC	ks	30,000	17,81	534,30
58	M	61	akryl biely	ks	12,000	12,34	148,08
59	M	62	Primer G penetrácia PRIMER_G PRO 5l	ks	4,000	53,81	215,24
60	M	63	rohové lišty ukončovacie	bm	40,000	14,79	591,60


Tomáš Pohoril
 843 58 Kamenný Most 409
 Tel.: +421 907 741 905
 IČO: 40 058 328
 IČ DPH: SK1020094923

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Objekt:

03 - Rekonštrukcia interiéru

Časť:

03.2 - časť C

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SPORTA Aréna s.r.o.

Zhotoviteľ:

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Spracovateľ:

Tomáš Pohorl

Poznámka:

ČS:

Dátum: 12.3.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 40 058 328

IČ DPH: SK1020094823

Cena bez DPH

570 207,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	570 207,55	23,00%	131 147,74

Cena s DPH

v EUR

701 355,29

Projektant

Spracovateľ



Tomáš Pohorl
949 58, Kamenný Most 499
tel: +421 967 741 995
IČO: 40 058 328
IČ DPH: SK1020094823

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu
Objekt: 03 - Rekonštrukcia interiéru
Časť: **03.2 - časť C**

Miesto:
Objednávateľ: SPORTA Aréna s.r.o.
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant: BEVVA s.r.o.
Spracovateľ: Tomáš Pohorí

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

570 207,55

D1 - Demontáže	53 689,53
14 - práca	204 897,93
42 - materiál	283 596,74
68 - chémia	28 023,35


Tomáš Pohorí
943 58 Kamenný Most 490
tel.: +421 907 741 895
IČO: 40 058 328
Vodná firma
IDPH: SK1020094823 (5)

ROZPOČET

Stavba: Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu
 Objekt: 03 - Rekonštrukcia interiéru
 Časť: 03.2 - časť C

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: SPORTA Aréna s.r.o. Projektant: BEVVA s.r.o.
 Zhotoviteľ: Spracovateľ: Tomáš Pohori

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **570 207,55**

D	D1	Demontáže					53 689,53
1	K 1	demont vstup podlaha /lino	m2	30,000	6,15	184,50	
2	K 2	demont vstup betón	m2	30,000	30,42	912,60	
3	K 3	demont sklad náradia hádzaná betón	m2	66,000	31,34	2 068,44	
4	K 4	demont sklad náradia lukostrelba betón	m2	55,000	30,65	1 685,75	
5	K 5	demont stropné panely	m2	857,000	11,60	9 941,20	
6	K 6	demont staré zábradlia	ks	1,000	1 855,22	1 855,22	
7	K 7	oškrabanie stará malovka	m2	1 820,000	3,72	6 770,40	
8	K 8	demont sklad náradia hádzaná malovka	m2	201,000	3,67	737,67	
9	K 9	demont sklad náradia lukostrelba malovka	m2	96,000	3,70	355,20	
10	K 10	demont linoleum šatne	m2	857,000	6,34	5 433,38	
11	K 11	demont nábytok šatne	m2	6,000	745,44	4 472,64	
12	K 12	demont kúpeľne	m2	8,000	1 480,66	11 845,28	
13	K 13	vývoz odpadu	ks	15,000	495,15	7 427,25	

D	14	práca					204 897,93
14	K 15	vylatie poter vstup	m2	30,000	16,24	487,20	
15	K 16	poter sklad náradia hádzaná betón	m2	66,000	15,56	1 026,96	
16	K 17	poter sklad náradia lukostrelba betón	m2	55,000	16,32	897,60	
17	K 18	nájazdová rampa (práca)	ks	1,000	371,41	371,41	
18	K 19	výplň schodisko (práca)	m2	32,000	48,78	1 560,96	
19	K 20	vysprávka stien + nová malovka	m2	1 820,000	12,44	22 640,80	
20	K 21	steny sklad náradia hádzaná	m2	201,000	12,61	2 534,61	
21	K 22	steny sklad náradia lukostrelba	m2	96,000	12,49	1 199,04	
22	K 23	nivelizovanie podláh šatne	m2	857,000	9,57	8 201,49	
23	K 24	ukončovacie profily schody	m2	32,000	49,04	1 569,28	
24	K 25	nové spádovanie podlaha+betonáž	m2	220,000	8,57	1 885,40	
25	K 26	nový rozvod voda odpad	kpl	1,000	23 061,86	23 061,86	
26	K 28	vodár /kompletáž- nahadzovanie	kpl	1,000	7 320,64	7 320,64	
27	K 29	nové odsávanie stropy	m2	780,000	27,34	21 325,20	
28	K 30	vysprávka steny pod obklady/práca	m2	1 820,000	8,56	15 579,20	
29	K 31	obklad/dlažba (práca)	m2	865,000	29,95	25 906,75	
30	K 32	osadenie nový nábytok šatne	ks	6,000	5 458,39	32 750,34	
31	K 33	nové rozvody LED	ks	6,000	753,73	4 522,38	
32	K 34	osadenie a dopojenie LED	ks	6,000	735,22	4 411,32	
33	K 35	pokládka linoleum šatne	m2	540,000	15,08	8 143,20	
34	K 36	soklové lišty vstupy a šatne-práca	bm	980,000	9,83	9 633,40	
35	K 37	pokládka dlažby vstupy	m2	30,000	30,89	926,70	
36	K 38	pokládka dlažby sklady	m2	121,000	30,51	3 691,71	
37	K 39	interiérové dvere(montáž)	ks	26,000	82,43	2 143,18	
38	K 40	zrkadlá kúpeľne	ks	11,000	61,30	674,30	
39	K 41	strop (boxing)	m2	150,000	16,22	2 433,00	

D	42	materiál					283 596,74
40	M 45	výplň schodisko (materiál)	m2	32,000	47,91	1 533,12	
41	M 46	vysprávka stien + nová malovka	m2	1 820,000	12,44	22 640,80	
42	M 47	steny sklad náradia hádzaná	m2	201,000	12,26	2 464,26	
43	M 48	steny sklad náradia lukostrelba	m2	96,000	12,66	1 215,36	
44	M 49	nivelizovanie podláh šatne	m2	780,000	18,86	14 710,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	M	50	nové spádovanie podlaha+betonáž	m2	30,000	7,55	226,50
46	M	51	kúrenie výmena radiátorov	kpl	1,000	7 896,16	7 896,16
47	M	52	nové odsávanie stropy	m2	780,000	36,75	28 665,00
48	M	53	nové stropné kazety	m2	780,000	18,74	14 617,20
49	M	54	vysprávka steny pod obklady/materiál	m2	865,000	6,24	5 397,60
50	M	55	obklad/dlažba (materiál)	m2	865,000	20,60	17 819,00
51	M	56	Dlažba sklady (materiál)	m2	121,000	20,93	2 532,53
52	M	57	podlahové žľaby líniové	bm	16,000	736,30	11 780,80
53	M	58	Sprchové batérie + set	ks	45,000	241,01	10 845,45
54	M	59	Umývadlo nástenné	ks	15,000	99,80	1 497,00
55	M	60	Umývadlová batéria	ks	15,000	49,71	745,65
56	M	61	wc závesné + závesný systém+tlačítko	ks	15,000	501,99	7 529,85
57	M	62	Nábytkové zostavy šatne	ks	6,000	14 855,12	89 130,72
58	M	63	Linoleon šatne	m2	780,000	37,81	29 491,80
59	M	64	soklové lišty šatne+ vstupy	bm	980,000	6,27	6 144,60
60	M	65	Dlažby vstupy	m2	30,000	20,85	625,50
61	M	66	zrkadlá kúpeľne	ks	11,000	36,18	397,98
62	M	67	interiérové dvere(materiál)	ks	26,000	218,81	5 689,06

D		68	chémiá				28 023,35
63	M	69	lepidlo 25kg keraflex extra S1	ks	200,000	35,70	7 140,00
64	M	70	šk. hmota ULTRACOLOR PLUS 5kg	ks	45,000	37,20	1 674,00
65	M	71	hydroiz. páska MAPEBAND EASY 10bm	ks	50,000	60,42	3 021,00
66	M	72	MAPEGUM WPS 10kg hydroizolácia	ks	100,000	113,36	11 336,00
67	M	73	silikón MAPESIL AC	ks	40,000	16,98	679,20
68	M	74	akryl biely	ks	20,000	12,25	245,00
69	M	75	Primer G penetrácia PRIMER_G PRO 5l	ks	50,000	54,27	2 713,50
70	M	76	rohové lišty ukončovacie	bm	85,000	14,29	1 214,65



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Objekt:

03 - Rekonštrukcia interiéru

Časť:

03.3 - časť D

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SPORTA Aréna s.r.o.

Zhotoviteľ:

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Spracovateľ:

Tomáš Pohorl

Poznámka:

ČS:

Dátum: 12.3.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 40 058 328

IČ DPH: SK1020094823

Cena bez DPH			16 278,06
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	16 278,06	23,00%	3 743,95
Cena s DPH			20 022,01
v EUR			

Projektant

Spracovateľ



Tomáš Pohorl

943 58 Kamenný Most 499

tel.: +421 907 741 995

IČO: 40 058 328

IČ DPH: SK1020094823

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Objekt:

03 - Rekonštrukcia interiéru

Časť:

03.3 - časť D

Miesto:

Objednávateľ:

SPORTA Aréna s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Spracovateľ:



Tomáš Pohoril

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - Demontáže	16 278,06
6 - práca	3 729,00
16 - materiál	6 531,92
	6 017,14


**Tomáš Pohoril**
043 58 Kamený Most 409
tel.: +421 907 741 885
IČO: 40 058 928
ID DPH: SK1020094823 (5)

ROZPOČET

Stavba: Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu
Objekt: 03 - Rekonštrukcia interiéru
Časť: 03.3 - časť D

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: SPORTA Aréna s.r.o. Projektant: BEVVA s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Tomáš Pohori

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 278,06

D	D1	Demontáže					3 729,00
1	K 1	demont vstup podlaha /lino	m2	40,000	6,21	248,40	
2	K 2	demont vstup betón	m2	40,000	30,63	1 225,20	
3	K 3	demont stropné panely	m2	40,000	11,88	475,20	
4	K 4	oškrabanie stará malovka	m2	80,000	3,60	288,00	
5	K 5	vývoz odpadu	ks	3,000	497,40	1 492,20	

D	6	práca					6 531,92
6	K 7	vyliatie poter vstup	m2	40,000	15,67	626,80	
7	K 8	nájazdová rampa (práca)	kpl	1,000	365,50	365,50	
8	K 9	vysprávka stien + nová malovka	m2	80,000	12,20	976,00	
9	K 10	nivelizovanie podláh šatne	m2	40,000	9,74	389,60	
10	K 11	ukončovacie profily schody	bm	8,000	48,39	387,12	
11	K 13	pokládka dlažby vstupy	m2	40,000	30,50	1 220,00	
12	K 14	stropné svetlá (práca)	ks	10,000	37,94	379,40	
13	K 15	soklové lišty šatne+ vstupy	bm	350,000	6,25	2 187,50	

D	16	materiál					6 017,14
14	M 17	oceľová nájazdová rampa (materiál)	ks	1,000	612,42	612,42	
15	M 18	nové zábradlie na rampu	ks	1,000	367,49	367,49	
16	M 19	vysprávka stien + nová malovka	m2	80,000	12,65	1 012,00	
17	M 20	kúrenie výmena radiátorov	kpl	1,000	2 448,03	2 448,03	
18	M 21	nové stropné kazety	m2	40,000	18,87	754,80	
19	M 22	Dlažby vstupy	m2	40,000	20,56	822,40	


**Tomáš Pohori**
043 58 Kameny Mon 409
tel.: 421 907 741 995
POHORI
IČO: 40 058 328
s.r.o. s valnou hromadou
IČ DPH: SK1020094923

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Objekt:

04 - Spojovací krčok - debarizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SPORTA Aréna s.r.o.

Zhotoviteľ:

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Spracovateľ:

Tomáš Pohorl

Poznámka:

ČS:

Dátum: 12.3.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 40 058 328

IČ DPH: SK1020094823

Cena bez DPH			18 119,05
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	18 119,05	23,00%	4 167,38
Cena s DPH			22 286,43
v EUR			

Projektant

Spracovateľ


Tomáš Pohorl
943 58 Kamenný Most 499
Tel.: 3421 907 741 995
IČO: 40 058 328
IČ DPH: SK1020094823

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Objekt:

04 - Spojpvací krčok - debarizácia

Miesto:

Objednávateľ:

SPORTA Aréna s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Spracovateľ:

Tomáš Pohori

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 119,05

HSV - Práce a dodávky HSV

10 019,65

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 632,24

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 210,47

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 469,11

99 - Presun hmôt HSV

707,83

PSV - Práce a dodávky PSV

8 099,40

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

958,19

713 - Izolácie tepelné

1 357,58

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 047,16

776 - Podlahy povlakové

2 736,47



ROZPOČET

Stavba:

Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Objekt:

04 - Spojovací krčok - debarizácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

SPORTA Aréna s.r.o.

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Tomáš Pohori

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 119,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 019,65

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 632,24

1	K	340239267.S	Domurovanie z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m2	18,000	90,68	1 632,24
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 210,47

2	K	631312721.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 60 mm	m2	25,000	12,61	315,25
3	K	631313731.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 100 mm	m2	18,000	20,09	361,62
4	K	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARL, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	55,900	6,74	376,77
5	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	25,000	0,24	6,00
6	M	283230007500.S	Oddel'ovacia fólia na potery	m2	28,750	0,81	23,29
7	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	86,000	0,87	74,82
8	M	585520001900	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 5 kg	kg	13,287	6,77	89,95
9	K	632452647.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 8 mm	m2	43,000	22,39	962,77

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 469,11

10	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	6,450	356,92	2 302,13
11	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	43,000	8,93	383,99
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,491	19,07	276,34
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	130,419	0,57	74,34
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,491	15,81	229,10
15	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14,491	6,27	90,86
16	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	14,491	145,77	2 112,35

D 99

Presun hmôt HSV

707,83

17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,548	56,41	707,83
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 099,40

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

958,19

18	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	49,875	1,09	54,36
19	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,020	2 900,24	58,00
20	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	49,875	6,65	331,67
21	M	628320000200.S	Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4.2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	57,356	8,54	489,82
22	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9,061	2,69	24,34


D 713

Izolácie tepelné

1 357,58

23	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	25,000	3,13	78,25
24	M	283750004260.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 150 mm	m2	25,500	49,47	1 261,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	13,137	1,36	17,84
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				3 047,16
26	K	767163010.S	Montáž zábradlia hliníkového na balkóny, vertikálna výplň, kotvenie zboku	m	13,500	64,28	867,78
27	M	553520003100.S	Zábradlie na terasu a rovné plochy, horizontálna výplň	m	13,500	136,80	1 846,80
28	K	76799.pc	Dodávka + Montáž oc. L profilu (vr. povrchovej úpravy)	m	8,000	38,01	304,08
29	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30,326	0,94	28,50
D 776			Podlahy povlakové				2 736,47
30	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	27,000	8,07	217,89
31	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	2,754	26,64	73,37
32	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	43,000	4,89	210,27
33	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	43,000	23,50	1 010,50
34	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	44,290	27,43	1 214,87
35	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,292	0,36	9,57



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Objekt:

05 - Ozvučenie haly

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SPORTA Aréna s.r.o.

Zhotoviteľ:

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Spracovateľ:

Tomáš Pohoril

Poznámka:

ČS:

Dátum: 12.3.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 40 058 328

IČ DPH: SK1020094823

Cena bez DPH

80 971,25

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
80 971,25

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
18 623,39

Cena s DPH

v EUR

99 594,64

Projektant

Spracovateľ


Tomáš Pohoril
943 58 Kamenný Most 499
tel.: +421 907 741 995
IČO: 40 058 328
IČ DPH: SK1020094823

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Objekt:

05 - Ozvučenie haly

Miesto:

Objednávateľ:

SPORTA Aréna s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

BEWA s.r.o.

Spracovateľ:

Tomáš Pohori

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu


80 971,25

M - Práce a dodávky M

80 971,25

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

80 971,25



Handwritten signature and official stamp of BEWA s.r.o. The stamp includes the company name, a tax identification number (IČO: 4907741805), a VAT number (DI: 20580583), and a registration number (OK1020094628). A circled number 5 is also visible.

ROZPOČET

Stavba: Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu
Objekt: 05 - Ozvučenie haly

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: SPORTA Aréna s.r.o. Projektant: BEVVA s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Tomáš Pohori

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 80 971,25

D M Práce a dodávky M 80 971,25

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 80 971,25

1	K	22033.01	repro sústava - ozvučovací teleso a ostat. tech. vybavenie, SW, HW, app, karta, ovládanie	kpl	1,000	76 016,76	76 016,76
2	K	22033.02	Inštalácia a osadenie - zavesenie, dodávanie práce, Kabeláž a ostatné tech. komponenty k prevádzke, Zaškolenie a uvedenie do prevádzky, dopravné náklady	kpl	1,000	4 954,49	4 954,49



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Objekt:

06 - LED technológia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SPORTA Aréna s.r.o.

Zhotoviteľ:

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Spracovateľ:

Tomáš Pohorl

Poznámka:

ČS:

Dátum: 12.3.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 40 058 328

IČ DPH: SK1020094823

Cena bez DPH

321 092,56

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
321 092,56

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
73 851,29

Cena s DPH

v EUR

394 943,85

Projektant

Spracovateľ



Tomáš Pohorl
043 68 Kamenný Most 499
Tel.: +421 907 741 995
IČO: 40 058 328
IČ DPH: SK1020094823

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu
Objekt: 06 - LED technológia

Miesto:
Objednávateľ: SPORTA Aréna s.r.o.
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant: BEVVA s.r.o.
Spracovateľ: Tomáš Pohoril

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	321 092,56
M - Práce a dodávky M	321 092,56
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	321 092,56



ROZPOČET

Stavba:

Športová hala Hlohovec - podpora rozvoja športu

Objekt:

06 - LED technológia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

SPORTA Aréna s.r.o.

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Tomáš Pohori

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

321 092,56

D M

Práce a dodávky M

321 092,56

D 22-M

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

321 092,56

1	K	22083.001	LED Perimeter P4mm (40 m) - vid. technická špecifikácia	kpl	1,000	200 343,53	200 343,53
2	K	22083.002	Inštalácia a osadenie	kpl	1,000	7 862,85	7 862,85
3	K	22083.010	LED obrazovka /P3,9mm/ - vid. technická špecifikácia	kpl	2,000	35 288,12	70 576,24
4	K	22083.011	Inštalácia a osadenie	kpl	2,000	21 154,97	42 309,94


Tomáš Pohori
842 58 Kamenný Most 439
tel: +421 907 241 905
ICO: 40 058 023
S. ročná firma
Č DPH: SK1920094823